
Rahmenvertrag
zur Nutzung der Tagebaurestseen
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SACHSEN LMBVK
Lausitzer und Mitteldeutsche
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Auf der Grundlage der Gewässerrahmenvereinbarung
und zur Förderung der Nutzung der Tagebaurestseen wird

zwischen

der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH,

vertreten durch die Geschäftsführung, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg

- nachstehend LMBV genannt -

und dem

Freistaat Sachsen,

vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
dieses vertreten durch Staatsminister Martin Dulig, Wilhelm-Buck-Straße 2, 01097 Dresden

- nachstehend Freistaat genannt -

nachfolgender Rahmenvertrag zur Nutzung der Tagebaurestseen vor deren endgültiger
Fertigstellung (RV Zwischennutzung Seen in Sachsen) geschlossen.

Präambel

Im Rahmen der Braunkohlesanierung werden im Freistaat Sachsen Tagebaurestseen entstehen.
Diese Seen werden durch die LMBV - i. d. R. auf ihren eigenen Grundstücken - als Teil der berg¬
baulichen Wiedernutzbarmachung hergestellt. Ziel der Braunkohlesanierung ist dabei auch die
Förderung der regionalen Entwicklung in der Lausitz und im Raum Leipzig. Die dabei
entstehenden Seen und Gewässer sind die Grundlage einer zukünftigen touristischen Nutzung.

Um eine geordnete und geplante Eigentümerschaft an den See-, Ufer- und Anliegergrundstücken
zu erreichen, haben am 15. Januar 2008 das Bundesunternehmen LMBV und der Freistaat
Sachsen die Rahmenvereinbarung zur Übertragung der Tagebaurestseen in Sachsen (Gewässer¬
rahmenvereinbarung - GewRV) unterzeichnet. Danach soll das Eigentum an den Gewässergrund¬
stücken und die Unterhaltungslast an den in der Anlage zur Gewässerrahmenvereinbarung
genannten Tagebaurestseen auf den Freistaat Sachsen übertragen werden, nachdem die
Herstellung der Tagebaurestseen weitgehend abgeschlossen ist und die verbleibenden Rest¬
verpflichtungen der LMBV sowie die verbleibenden Restrisiken gewässerkonkret beschreibbar
sind.

Die in dieser Vereinbarung vorgesehenen Übergabetermine der einzelnen Seen sind zwischen¬
zeitlich überholt, da sich die abschließende Fertigstellung der Seen in vielschichtiger Weise
verzögert. Diese Verzögerungen sind Folge der sehr komplexen Sanierungsaufgabe, die der
LMBV obliegt, und liegen in ihrer Risikosphäre, sind also weder vom Freistaat Sachsen noch von
den sächsischen Kommunen zu verantworten. Daher ist die Braunkohlesanierung noch nicht
beendet, die Tagebaurestseen sind noch nicht endgültig hergestellt. Jedoch befördern steigende
Wasserspiegel, sichtbare Landschaftsneugestaltung und Infrastrukturmaßnahmen zunehmend das
allseitige Bedürfnis, bereits jetzt - also vor der Übernahme der Seen durch den Freistaat Sachsen -
die Seen einer zukunftsgerichteten Nutzung zuzuführen, wobei sich insbesondere die an den Seen
gelegenen Kommunen von einer vorzeitigen Nutzung Impulse für Tourismus und kommunale Wirt¬
schaftsentwicklung erwarten.
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Beachtung verschiedener Randbedingungen (geotechnische Sicherheit, Sperrbereiche,
^erungsvorrang usw.) ist gegen eine vorzeitige Nutzung (vor endgültiger Herstellung und der

^rnahme durch den Freistaat Sachsen) grundsätzlich nichts einzuwenden.

So sieht bereits § 7 Abs. 3 und 4 GewRV einen Mechanismus für die vorzeitige Nutzung durch
Dritte vor, es hat sich im Vollzug dieser Regelung jedoch herausgestellt, dass zwischen LMBV,
dem Freistaat Sachsen und den einzelnen Nutzern unterschiedliche Vorstellungen über die
Ausgestaltung der einzelnen Nutzungsverträge bestehen. Hierbei steht insbesondere die
Verantwortungsverteilung der sich aus den einzelnen Nutzungen ergebenden Risiken sowie die
Frage der Finanzierung einzelner notwendiger Investitionsmaßnahmen zur vorzeitigen Nutzung
(insb. Austonnung einzelner Seeabschnitte) im Mittelpunkt der Diskussion.

Um einen sachgerechten Interessensausgleich zwischen den Belangen der für die bergrechtliche
Sanierung und als Eigentümer verantwortlichen LMBV einerseits und dem Ziel einer frühzeitigen
und umfassenden touristischen Nutzung andererseits zu schaffen, schließen die Vertragsparteien
diesen ergänzenden Rahmenvertrag.

§1
Vorrang der Sanierung vor Nutzung

(1) Fortsetzung und Abschluss der Braunkohlesanierung im Lausitzer Seenland und Leipziger
Neuseenland müssen uneingeschränkt sichergestellt sein.

(2) Die Durchführung der dazu notwendigen Maßnahmen der LMBV aus berg- und
wasserrechtlichen Verpflichtungen heraus hat Vorrang vor einer damit nicht vereinbarten
vorzeitigen Nutzung der Seen und ihrer Uferbereiche.

(3) Voraussetzung für eine vorzeitige Nutzung ist, dass bergbaulich bedingte Gefährdungen
und Risiken nach menschlichem Ermessen nicht zu besorgen oder durch geeignete
Maßnahmen (z. B. Absperrungen) beherrschbar sind. Über eine vorzeitige Nutzung
entscheidet die LMBV unter der Voraussetzung des Einvernehmens mit der Bergbehörde
und unter Beteiligung der zuständigen Wasserbehörde. Die LMBV wird dann im Rahmen
behördlicher Genehmigungsverfahren ihr Einverständnis und ihre Einwilligung für die
Nutzungen erklären.

§2
Unterhaltungsmaßnahmen

(1) Die Unterhaltungs- und bergerbaubedingte Instandhaltungslast der Tagebaurestseen
verbleibt bis zum Eigentumsübergang bei der LMBV.

(2) Dies gilt grundsätzlich auch für mögliche Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen,
die der LMBV im Rahmen des Gemeingebrauchs und der Schiffbarkeit sowie anderer
Nutzungen dennoch entstehen. Der LMBV steht in diesem Fall nach § 40 Abs. 3 WHG oder
gegebenenfalls anderen gesetzlichen Vorschriften ein Erstattungsanspruch gegenüber dem
Verursacher zu. Der Freistaat Sachsen wird die LMBV bei der Geltendmachung von öffent¬
lich-rechtlichen und privatrechtlichen Ansprüchen gegenüber Dritten unterstützen und die
LMBV im Falle der Uneinbringlichkeit schadlos stellen. Letzteres gilt auch, wenn Ansprüche
gegenüber Dritten nicht bestehen.

(3) Soweit bereits bei Nutzungsbeginn ein konkreter, von den Nutzern zu tragender regel¬
mäßiger Mehraufwand bei der Gewässerunterhaltung oder Instandhaltung erkennbar ist, ist
hierüber mit den institutionellen Nutzern wie Kommunen, Vereinen oder Verbänden eine
konkrete einzelvertragliche Regelung vorzusehen.
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§ 3
Verkehrssicherungspflicht

(1) Die Verkehrssicherungspflicht richtet sich nach den von der Rechtsprechung hierzu
entwickelten Grundsätzen.

(2) Mit der Eröffnung der vorzeitigen Nutzungsmöglichkeit obliegen die daraus erwachsende
Verkehrssicherungspflicht und die hierfür entstehenden Aufwendungen dem jeweiligen
Nutzer.

§4
Einvernehmen der Bergbehörde; Zustimmung zu Nutzungsverträgen;

gemeinsame Arbeitsgruppe

(1) Die Tagebaurestseen und die Uferbereiche stehen noch unter Bergaufsicht. Vor Abschluss
seekonkreter Nutzungsverträge ist bei der Bergbehörde das Einvernehmen zur Nutzung
einzuholen.

(2) Dem Freistaat Sachsen sind als künftigem Eigentümer des Sees die Vereinbarungen zur
vorherigen Zustimmung vorzulegen. Die LMBV wird jede Interessensbekundung zum
Abschluss eines Nutzungsvertrages dem SMWA unverzüglich vor Beginn der Verhand¬
lungen schriftlich anzeigen.

(3) LMBV und Freistaat Sachsen bilden im Interesse beider Seiten zu einer möglichst
reibungslosen Sicherstellung der vorzeitigen Nutzung an den Seen bis zur endgültigen
Übernahme durch den Freistaat eine gemeinsame Arbeitsgruppe.

§5
Gewässervemnreinigung

Für Gewässerverunreinigungen, die durch die zusätzliche Nutzung entstehen können, gilt
§ 92 SächsWG. Im Übrigen gilt für die Freistellung der LMBV § 2 Abs. 2 entsprechend.

§6
Nutzungsentgelt

(1) Für alle Nutzungen, die im Rahmen des Gemeingebrauchs und der Schiffbarkeits-
erklärung auf dem See erfolgen, erhebt die LMBV kein Nutzungsentgelt.

(2) Ausgenommen hiervon sind darüber hinausgehende private Nutzungen sowie der Pacht¬
zins für gesondert ausgewiesene Ufer- oder Seegrundstücke. Diese werden in den
seekonkreten Nutzungsverträgen geregelt.

§7
Beschilderung/ Kennzeichnung

(1) Eine vorzeitige Nutzung (Gemeingebrauch, Schifffahrt) kann i. d. R. nur bei
entsprechender Kennzeichnung und Beschilderung erfolgen.

(2) Die LMBV kennzeichnet die geotechnischen Sperrbereiche. Sie informiert potenzielle
Nutzer, wenn nach Zulassung der vorzeitigen Nutzung Einschränkungen infolge von
Sanierungsarbeiten (bspw. Bekalkungsmaßnahmen o. ä.) erforderlich sind.
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Die Verkehrssicherung der übrigen Bereiche (bspw. Sperrflächen aus Naturschutz-
gründen, Badebereiche, Landesgrenze usw.) obliegt nicht der LMBV.

Die gemäß Absatz 3 erforderlichen Maßnahmen (Bau und Unterhaltung) sowie die
sonstigen, zur vorzeitigen Nutzung notwendigen Maßnahmen werden von der LMBV
geschäftsbesorgend ausgeführt. Die Finanzierung erfolgt aus § 4 des Verwaltungs¬
abkommens zur Braunkohlesanierung (Erhöhung des Folgenutzungsstandards) oder
anderen Finanzquellen soweit keine anderen vertraglichen oder gesetzlichen Regelungen
bestehen.

Die Parteien sind sich dabei darüber einig, dass dieser Vertrag aufgrund der Vielzahl der
weiteren Nutzungsmöglichkeiten und Nutzungsarten einer Ergänzung durch einen
konkreten Nutzungsvertrag zwischen der LMBV und dem Nutzer (Zweckverband bzw.
Kommune) sowie öffentlich-rechtlicher Entscheidungen (Gemeingebrauch/ Schiffbarkeits-
erklärung) bedarf. Dabei kommt den Anliegerkommunen und ihren Verbänden eine
besondere Verantwortung zu. Bei der Verhandlung von Nutzungsverträgen mit Dritten
wird die LMBV die Regelungen dieser Vereinbarung zum Vertragsgegenstand machen.

Bei Abschluss der Nutzungsverträge ist zu beachten, dass alle hoheitlichen
Entscheidungen allein durch die zuständigen Verwaltungsbehörden getroffen werden und
keiner nutzungsvertraglichen Regelung zugänglich sind.

Die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung zur Übertragung der Tagebaurestseen in
Sachsen (Gewässerrahmenvereinbarung) vom 15. Januar 2008 bleiben unberührt.
Insbesondere wird die LMBV bei Überlassung von Ufer- und Erschließungswegen an
Dritte § 7 GewRV beachten.

§8
Weitergehende Vereinbarungen
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